

入札及び契約の結果（公表用）

入札日	令和4年12月15日	所管課	上下水道課		
事業名	鞍手町流域関連公共下水道事業				
工事又は業務名	中山処理分区管渠築造工事（第111工区）				
履行場所	鞍手郡鞍手町大字中山				
履行期間	令和4年12月22日 から 令和5年3月30日 まで 99 日間				
工事又は業務概要	総路線延長 321.0m 路線延長PEφ75mm 307.0m 路線延長VUφ200mm 14.0m 組立1号マンホール工 1箇所 組立0号マンホール工 1箇所 付帯工 1式				
業者選定理由等	鞍手町競争入札参加資格及び指名手続等に関する規程第3条及び第9条から第11条の規定に基づき指名した。				
予定価格（税抜）	25,068,000円	最低制限価格（税抜）		22,540,000円	
入 札 結 果	会社名	第1回	第2回	第3回	摘要
	光栄建設	24,840,000			
	(有)坂田工務店	入札辞退			
	(株)白石道路施設	24,570,000			落札
	白川総合建設(株)	24,867,000			
	(株)第一建設工業	24,995,000			
	(株)大輝建設	24,940,000			
	(株)フクヒデ	24,742,000			
	(株)藤田組	24,625,000			
	(有)前田建設	24,900,000			
	(株)マツザイ建設	24,874,000			
契約予定金額	27,027,000円				
契約予定業者	(株)白石道路施設 代表取締役 白石 貴博 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山3828-12				

入札及び契約の結果（公表用）

入札日	令和4年12月15日	所管課	上下水道課		
事業名	鞍手町流域関連公共下水道事業				
工事又は業務名	中山処理分区管渠築造工事（第112工区）				
履行場所	鞍手郡鞍手町大字中山				
履行期間	令和4年12月22日 から 令和5年3月30日 まで 99 日間				
工事又は業務概要	路線延長VUφ200 274.0m 管渠延長VUφ200 266.7m 組立1号マンホール工 5箇所 組立0号マンホール工 1箇所 小型マンホール工 3箇所 取付管及びます工 17箇所 付帯工 1式				
業者選定理由等	鞍手町競争入札参加資格及び指名手続等に関する規程第3条及び第9条から第11条の規定に基づき指名した。				
予定価格（税抜）	29,634,000円	最低制限価格（税抜）	26,611,000円		
入 札 結 果	会社名	第1回	第2回	第3回	摘要
	光栄建設	29,115,000			
	(有)坂田工務店	入札辞退			
	(株)白石道路施設	条件付のため退出			
	白川総合建設(株)	29,042,000			落札
	(株)第一建設工業	29,238,000			
	(株)大輝建設	29,076,000			
	(株)フクヒデ	29,219,000			
	(株)藤田組	29,100,000			
	(有)前田建設	29,278,000			
	(株)マツザイ建設	29,159,000			
契約予定金額	31,946,200円				
契約予定業者	白川総合建設(株) 代表取締役 白川 未和子 福岡県鞍手郡鞍手町大字八尋1643番地2				

入札及び契約の結果（公表用）

入札日	令和4年12月15日	所管課	建設課																											
事業名	一般土木事業																													
工事又は業務名	立林地区水路補修工事（第2工区）																													
履行場所	鞍手郡鞍手町大字中山字猿喰																													
履行期間	令和4年12月22日 から 令和5年3月15日 まで 84 日間																													
工事又は業務概要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">工事長</td> <td style="width: 10%;">85.0m</td> <td style="width: 30%;">張芝工</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">177.0㎡</td> </tr> <tr> <td>水路布設工</td> <td>43.6m</td> <td>除草工</td> <td></td> <td>800.0㎡</td> </tr> <tr> <td>落差工</td> <td>1.0式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブロック積擁壁工</td> <td>31.0㎡</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>張コンクリート工</td> <td>30.0㎡</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					工事長	85.0m	張芝工		177.0㎡	水路布設工	43.6m	除草工		800.0㎡	落差工	1.0式				ブロック積擁壁工	31.0㎡				張コンクリート工	30.0㎡			
工事長	85.0m	張芝工		177.0㎡																										
水路布設工	43.6m	除草工		800.0㎡																										
落差工	1.0式																													
ブロック積擁壁工	31.0㎡																													
張コンクリート工	30.0㎡																													
業者選定理由等	鞍手町競争入札参加資格及び指名手続等に関する規程第3条及び第9条から第11条の規定に基づき指名した。																													
予定価格（税抜）	6,260,000円	最低制限価格（税抜）	5,759,000円																											
入札結果	会社名	第1回	第2回	第3回	摘要																									
	(有)石田商事	6,255,000																												
	(株)柿原工務店	6,260,000																												
	グローバル総業(有)	6,240,000			落札																									
	副島建設	6,250,000																												
	鷹創建	6,249,000																												
	巧工務店	入札辞退																												
	(株)田中技建	6,257,000																												
	(有)東洋開発	6,259,000																												
	中村建設	6,258,000																												
	(株)庭匠	6,258,000																												
	(有)山口工務店	6,245,000																												
	(株)山真	6,260,000																												
	ランアップ(株)	6,244,000																												
契約予定金額	6,864,000円																													
契約予定業者	グローバル総業(有) 代表取締役 毛利 芳太郎 福岡県鞍手郡鞍手町大字八尋1695番地の2																													

入札及び契約の結果（公表用）

入札日	令和4年12月15日	所管課	教育課		
事業名					
工事又は業務名	鞍手町立鞍手中学校スクールバス運転等業務委託				
履行場所	鞍手郡鞍手町大字小牧2122番地1（鞍手中学校）				
履行期間	令和5年3月1日 から 令和8年3月31日 まで 1,127 日間				
工事又は業務概要	スクールバス運転 7台				
業者選定理由等	鞍手町競争入札参加資格及び指名手続等に関する規程第3条及び第9条から第11条の規定に基づき指名した。				
予定価格（税抜）	72,254,546円	最低制限価格（税抜）	—		
入札結果	会社名	第1回	第2回	第3回	摘要
	MGタクシー(株)	61,904,500			落札
	大新東株式会社 福岡営業所	119,396,200			予定価格超過
	(株)筑豊観光	102,869,130			予定価格超過
契約予定金額	入札結果をもとに単価契約				
契約予定業者	MGタクシー(株) 代表取締役 堀 孝 福岡県直方市中泉1173-1				