

## 入札及び契約の結果（公表用）

入札日	令和5年11月28日	所管課	管財課		
事業名	一般単独事業				
工事又は業務名	町営住宅団地内除草業務委託（後期）				
履行場所	鞍手郡鞍手町大字永谷88番地 外10箇所				
履行期間	令和5年12月5日 から 令和5年12月22日 まで 18 日間				
工事又は業務概要	機械除草及び処分 10,097㎡				
業者選定理由等	鞍手町競争入札参加資格及び指名手続等に関する規程第3条及び第9条から第11条の規定に基づき指名した。				
予定価格（税抜）	1,603,000円	最低制限価格（税抜）	1,474,000円		
入 札 結 果	会社名	第1回	第2回	第3回	摘要
	鞍手町高齢者事業団	1,597,000			
	広済	1,590,000			落札
	企業組合ワーカーズコープ直鞍	1,595,000			
契約予定金額	1,749,000円				
契約予定業者	広済 代表者 毛利 勝代 福岡県鞍手郡鞍手町大字八尋1695-2				

## 入札及び契約の結果（公表用）

入 札 日	令和5年11月28日	所 管 課	上下水道課								
事 業 名	鞍手町水道事業										
工事又は業務名	φ30給水管布設替工事										
履 行 場 所	鞍手郡鞍手町大字中山下内 外1箇所										
履 行 期 間	令和5年12月5日 から 令和6年1月31日 まで 58 日間										
工事又は業務概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">工事長</td> <td style="text-align: right;">319.0m</td> </tr> <tr> <td>PEφ30布設替工（A箇所）</td> <td style="text-align: right;">248.0m</td> </tr> <tr> <td>PEφ30布設替工（B箇所）</td> <td style="text-align: right;">71.0m</td> </tr> </table>					工事長	319.0m	PEφ30布設替工（A箇所）	248.0m	PEφ30布設替工（B箇所）	71.0m
工事長	319.0m										
PEφ30布設替工（A箇所）	248.0m										
PEφ30布設替工（B箇所）	71.0m										
業者選定理由等	鞍手町競争入札参加資格及び指名手続等に関する規程第3条及び第9条から第11条の規定に基づき指名した。										
予定価格（税抜）	5,515,000円	最低制限価格（税抜）	5,073,000円								
入 札 結 果	会社名	第1回	第2回	第3回	摘要						
	大山土木株式会社	5,300,000			落札						
	株式会社第一建設工業	5,485,000									
	有限会社有泉管工	5,400,000									
契約予定金額	5,830,000円										
契約予定業者	大山土木株式会社 代表取締役 大山 慶一 福岡県鞍手郡鞍手町新延2603番地の1										

入札及び契約の結果（公表用）

入札日	令和5年11月28日	所管課	上下水道課		
事業名	鞍手町流域関連公共下水道事業				
工事又は業務名	中山処理分区管渠築造工事（第116工区）				
履行場所	鞍手郡鞍手町大字中山				
履行期間	令和5年12月5日 から 令和6年2月29日 まで 87 日間				
工事又は業務概要	路線延長VUφ200mm 246.0m 管渠延長 238.7m 組立1号マンホール工 3箇所 組立0号マンホール工 1箇所 小型（塩ビ製）マンホール工 8箇所 取付管及びます工 6箇所 付帯工 1式				
業者選定理由等	鞍手町競争入札参加資格及び指名手続等に関する規程第3条及び第9条から第11条の規定に基づき指名した。				
予定価格（税抜）	26,335,000円		最低制限価格（税抜）	23,668,000円	
入 札 結 果	会社名	第1回	第2回	第3回	摘要
	エムジェイ	26,070,000			
	有限会社金村組	26,100,000			
	有限会社坂田工務店	25,810,000			落札
	株式会社白石道路施設	25,940,000			
	白川総合建設株式会社	25,890,000			
	誠健建設株式会社	25,990,000			
	株式会社大輝建設	25,970,000			
	株式会社フクヒデ	25,920,000			
	株式会社フジタ建設	25,860,000			
	藤本土木株式会社	26,040,000			
	有限会社前田建設	26,100,000			
	有限会社光城建設	26,020,000			
契約予定金額	28,391,000円				
契約予定業者	有限会社坂田工務店 代表取締役 坂田 加代子 福岡県鞍手郡鞍手町中山3185-85				

入札及び契約の結果（公表用）

入札日	令和5年11月28日	所管課	上下水道課		
事業名	鞍手町流域関連公共下水道事業				
工事又は業務名	西川処理分区管渠築造工事（第37工区）				
履行場所	鞍手郡鞍手町大字中山				
履行期間	令和5年12月5日 から 令和6年2月29日 まで 87 日間				
工事又は業務概要	路線延長VUφ200mm 137.5m 管渠延長 131.1m 組立1号マンホール工 7箇所 取付管及びます工 17箇所 付帯工 1式				
業者選定理由等	鞍手町競争入札参加資格及び指名手続等に関する規程第3条及び第9条から第11条の規定に基づき指名した。				
予定価格（税抜）	23,365,000円		最低制限価格（税抜）	20,899,000円	
入札結果	会社名	第1回	第2回	第3回	摘要
	エムジェイ	23,280,000			
	有限会社金村組	23,255,000			
	有限会社坂田工務店	条件付きのため退出			
	株式会社白石道路施設	22,990,000			
	白川総合建設株式会社	22,955,000			
	誠健建設株式会社	23,226,000			
	株式会社大輝建設	22,897,000			落札
	株式会社フクヒデ	23,000,000			
	株式会社フジタ建設	22,980,000			
	藤本土木株式会社	23,100,000			
	有限会社前田建設	23,158,000			
	有限会社光城建設	23,210,000			
契約予定金額	25,186,700円				
契約予定業者	株式会社大輝建設 代表取締役 大山 みゆき 鞍手郡鞍手町大字新延116番地3				

## 入札及び契約の結果（公表用）

入 札 日	令和5年11月28日	所 管 課	上下水道課														
事 業 名	鞍手町流域関連公共下水道事業																
工事又は業務名	西川処理分区管渠築造工事（第38工区）																
履 行 場 所	鞍手郡鞍手町大字中山																
履 行 期 間	令和5年12月5日 から 令和6年2月29日 まで 87 日間																
工事又は業務概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">路線延長VUφ200mm</td> <td style="width: 50%;">136.5m</td> </tr> <tr> <td>管渠延長</td> <td>134.5m</td> </tr> <tr> <td>組立1号マンホール工</td> <td>1箇所</td> </tr> <tr> <td>組立0号マンホール工</td> <td>1箇所</td> </tr> <tr> <td>取付管及びます工</td> <td>19箇所</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td>1式</td> </tr> </table>					路線延長VUφ200mm	136.5m	管渠延長	134.5m	組立1号マンホール工	1箇所	組立0号マンホール工	1箇所	取付管及びます工	19箇所	付帯工	1式
路線延長VUφ200mm	136.5m																
管渠延長	134.5m																
組立1号マンホール工	1箇所																
組立0号マンホール工	1箇所																
取付管及びます工	19箇所																
付帯工	1式																
業者選定理由等	鞍手町競争入札参加資格及び指名手続等に関する規程第3条及び第9条から第11条の規定に基づき指名した。																
予定価格（税抜）	18,733,000円	最低制限価格（税抜）	16,722,000円														
入 札 結 果	会社名	第1回	第2回	第3回	摘要												
	エムジェイ	18,662,000															
	有限会社金村組	18,358,000			落札												
	有限会社坂田工務店	条件付きのため退出															
	株式会社白石道路施設	18,533,000															
	白川総合建設株式会社	18,670,000															
	誠健建設株式会社	18,686,000															
	株式会社大輝建設	条件付きのため退出															
	株式会社フクヒデ	18,492,000															
	株式会社フジタ建設	18,567,000															
	藤本土木株式会社	18,644,000															
	有限会社前田建設	18,455,000															
	有限会社光城建設	18,410,000															
契約予定金額	20,193,800円																
契約予定業者	有限会社金村組 代表取締役 金村 陽子 福岡県鞍手郡鞍手町新延2647-6																

入札及び契約の結果（公表用）

入札日	令和5年11月28日	所管課	教育課		
事業名					
工事又は業務名	鞍手町立小学校建設用地現況測量業務委託				
履行場所	鞍手郡鞍手町大字中山2213番地1外				
履行期間	令和5年12月5日 から 令和6年3月3日 まで 90 日間				
工事又は業務概要	現況測量 74,000㎡				
業者選定理由等	鞍手町競争入札参加資格及び指名手続等に関する規程第3条及び第9条から第11条の規定に基づき指名した。				
予定価格（税抜）	5,699,000円	最低制限価格（税抜）	—		
入 札 結 果	会社名	第1回	第2回	第3回	摘要
	株式会社ガイア	4,450,000			
	興建測量設計株式会社	4,000,000			落札
	株式会社 第一設計コンサルタント	4,600,000			
	株式会社大建	4,700,000			
	大和コンサル株式会社 田川営業所	4,500,000			
	株式会社高崎総合コンサルタント 北九州事務所	4,500,000			
	株式会社中村測建事務所	4,400,000			
	有限会社西日本測量設計	4,400,000			
	株式会社 福幸測量設計	4,400,000			
	マサキ測量設計株式会社	4,450,000			
契約予定金額	4,400,000円				
契約予定業者	興建測量設計株式会社 代表取締役 井上 和洋 福岡県直方市日吉町10番37号				