

入札及び契約の結果（公表用）

入札日		令和8年4月21日		所管課		都市整備課	
事業名		一般土木事業					
工事又は業務名		永谷字梅寿ヶ谷地区 水路改修工事					
履行場所		鞍手郡鞍手町大字永谷字梅寿ヶ谷					
履行期間		令和8年4月28日 から 令和8年7月6日 まで 70 日間					
工事又は業務概要		工事長 L=27.0m 現場打水路（縦断用グレ付） L=16.0m 現場打水路（横断用グレ付） L= 4.0m 取付放水路 1.0基 横断水路（横断用グレ付） 1.0基					
業者選定理由等		鞍手町競争入札参加資格及び指名手続等に関する規程第3条及び第9条から第11条の規定に基づき指名した。					
予定価格（税抜）		6,020,000円		最低制限価格（税抜）		5,538,000円	
入札結果	会社名		第1回	第2回	第3回	摘要	
	株式会社柿原工務店		5,900,000				
	グローバル総業有限会社		5,894,000			落札	
	白川総合建設株式会社		5,935,000				
	副島建設		5,980,000				
	鷹創建		5,979,000				
	株式会社田中技建		5,925,000				
	有限会社東洋開発		5,975,000				
	ナツミ産業		5,932,000				
	株式会社庭匠		5,940,000				
	宮崎建設					入札辞退	
	株式会社安田組		5,982,000				
	有限会社山口工務店		5,977,000				
	株式会社山真		5,926,000				
	ランアップ株式会社		5,971,000				
契約予定金額		6,483,400円					
契約予定業者		グローバル総業有限会社 代表取締役 毛利 芳太郎 福岡県鞍手郡鞍手町八尋1695番地の2					
変更契約内容							
変更契約日		変更増減額	変更後契約金額	変更履行期限		備考	
令和8年6月29日		-411,400円	6,072,000円	から まで			

入札及び契約の結果（公表用）

入札日		令和8年4月21日		所管課		都市整備課	
事業名		道路改良事業					
工事又は業務名		役場・猪倉線 道路改良工事					
履行場所		鞍手郡鞍手町大字中山					
履行期間		令和8年4月28日 から 令和8年11月13日 まで 200 日間					
工事又は業務概要		1. 工事長 L=110.0m 1. 管渠型側溝300 L=104.3m 1. 管渠型側溝200 L= 95.2m 1. 車道舗装工 A=823.0m2 1. 歩道舗装工 A=198.0m2					
業者選定理由等		鞍手町競争入札参加資格及び指名手続等に関する規程第3条及び第9条から第11条の規定に基づき指名した。					
予定価格（税抜）		28,331,000円		最低制限価格（税抜）		26,064,000円	
入札結果	会社名		第1回	第2回	第3回	摘要	
	エムジェイ		27,950,000				
	光栄建設		28,100,000				
	株式会社白石道路施設		28,000,000				
	誠健建設株式会社		28,055,000				
	総和工業株式会社		28,150,000				
	株式会社第一建設工業		28,210,000				
	中村建設		28,185,000				
	株式会社平野組		27,900,000				
	株式会社フクヒデ		27,800,000				
	株式会社フジタ建設		27,880,000				
	有限会社前田建設					入札辞退	
	株式会社マツザイ建設		28,140,000				
	有限会社光城建設		27,750,000			落札	
有限会社若竹エンジニアリング		27,970,000					
契約予定金額		30,525,000円					
契約予定業者		有限会社光城建設 代表取締役 光城 吉春 福岡県鞍手郡鞍手町木月1123-1					
変更契約内容							
変更契約日		変更増減額	変更後契約金額	変更履行期限		備考	
				から まで			